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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄- ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) αφορά στους Γενικούς και 
Ειδικούς Όρους, µε βάση τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους όρους της Γενικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων, που εγκρίθηκε µε την απόφαση του 
Υ.∆.Έργων αριθµός Γ.Γ.∆./257/679/Φ.4/11-3-1974 (εγκ.Α.67), µε τα λοιπά συµβατικά τεύχη, 
τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα διαγράµµατα, µελέτες, τυπικές διατοµές κλπ, καθώς 
και τις έγγραφες διαταγές της Υπηρεσίας θα εκτελεσθεί από τον ανάδοχο το έργο της 
επικεφαλίδας, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ” του 
έργου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ (χωµατουργικών έργων, 

τεχνικών, οδοστρωσίας και ασφαλτικών) 
 
Α. Οδοί προσπέλασης προς θέσεις λήψης υλικών και κατασκευής 

τεχνικών έργων. 
Η κατασκευή και συντήρηση των οδών προσπέλασης, προς τις θέσεις λήψης των διαφόρων 
υλικών και κατασκευής τεχνικών κλπ έργων, βαρύνει τον ανάδοχο.  Η σχετική δαπάνη 
συµπεριλαµβάνεται ανηγµένα στις τιµές µονάδος των αντίστοιχων εργασιών. 
 
Β. Θέσεις απόθεσης ακατάλληλων υλικών κατά την παραγωγή υλικών 

οδοστρωσίας, τεχνικών κλπ, µη χρησίµων προϊόντων κατεδάφισης ή 
υλικών που πλεονάζουν. 

α. Για τα υλικά από ποταµούς, χειµάρρους κλπ οι αποθέσεις των ακαταλλήλων υλικών 
ορίζονται µέσα στο εύρος της κοίτης αυτών, σε θέσεις που καθορίζονται από την 
Υπηρεσία κατά την εκτέλεση των εργασιών και κατά την απόλυτη κρίση της. Τα εν λόγω 
υλικά διαστρώνονται κατάλληλα, σύµφωνα µε ότι ορίζεται από την ΠΤΠ ΧΙ (παρ. 
2.5,6,2.9.3.3 κλπ). 

 Για τα υλικά των λατοµείων σε θέσεις που βρίσκονται σε οιαδήποτε απόσταση που 
εξευρίσκονται µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου και επιτρέπονται από την 
Υπηρεσία ή τις λοιπές αρµόδιες αρχές. 

β. Τα µη χρήσιµα προϊόντα κατεδάφισης, τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα για κατασκευή 
επιχωµάτων προϊόντα εκσκαφής και τα λοιπά ακατάλληλα υλικά κάθε είδους, θα 
αποτεθούν µε διάστρωση κατά στρώσεις, όπως ορίζεται στην ΠΤΠ ΧΙ, µε µέριµνα, 
ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, σε θέσεις που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία και τις 
λοιπές αρµόδιες αρχές. 



 2 
 
Γ. Υλικά δανείων 
Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για την εξεύρεση και διάθεση στον ανάδοχο 
πηγών λήψης δανείων. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τον ανάδοχο που µπορεί να χρησιµοποιήσει 
για απόληψη δανείων οποιαδήποτε κατάλληλη θέση, αρκεί τα υλικά αυτά να πληρούν τις 
προβλεπόµενες ιδιότητες από τις οικείες ΠΤΠ. 
Κατόπιν αυτού, ο ανάδοχος θα µεριµνήσει για την εξεύρεση των κατάλληλων πηγών λήψης 
υλικών, είτε µε µίσθωση, είτε µε αγορά κατάλληλων θέσεων. Κάθε σχετική δαπάνη για την 
προµήθεια των υλικών, που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών 
περιλαµβάνεται στις τιµές µονάδος της προσφοράς του. 
Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να εξετάσει σε Περιφερειακό Εργαστήριο ∆Ε τα υλικά που 
παρέχονται από πηγή που εκείνος επέλεξε, πριν προβεί στη χρησιµοποίησή τους. 
Ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται θα συνεχίζεται καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έργου µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, κάτω από την 
παρακολούθηση της Υπηρεσίας. 
Η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα, κατά την απόλυτη κρίση της, να αποκλείσει πηγές υλικών 
που δεν παρέχουν υλικά µε τις απαιτητές ιδιότητες, σύµφωνα προς τις ισχύουσες ΠΤΠ και 
την παρούσα ΕΣΥ. 
Ειδικότερα τα δάνεια αµµοχαλικώδους σύστασης, που προορίζονται για την κατασκευή της 
ανώτατης στρώσης επιχώµατος, που εµφανίζεται στη τυπική διατοµή, καθώς και του 
µεταβατικού επιχώµατος όπισθεν τεχνικών έργων, πρέπει να έχουν δείκτη πλαστικότητας 
µικρότερο του πέντε (5). 
 
∆. Πηγές λήψης υλικών τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών κλπ 
Για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών, που ορίζονται αναλυτικότερα στην παρούσα και τα 
οικεία άρθρα του τιµολογίου, θα χρησιµοποιηθούν κατάλληλα ασβεστολιθικά πετρώµατα της 
περιοχής του έργου ή υλικά ποταµού άριστης ποιότητας µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του 
αναδόχου, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις οικείες ΠΤΠ. Η Υπηρεσία δικαιούται κατά την 
απόλυτη κρίση της, να απορρίψει υλικά τα οποία, κατά την εκµετάλλευσή τους, δεν 
παρουσιάζουν οµοιογενή αντοχή και ποιότητα ή δεν είναι καθαρά και υγιή, µε συνέπεια, λόγω 
της ανοµοιογενούς ποιότητας, να καθίσταται ανέφικτος ο συνεχής έλεγχος της ποιότητας των 
υλικών από την άποψη του δείκτου πλαστικότητας, υγείας κλπ όπως ορίζεται στις ΠΤΠ Α260, 
Α265, Ο150, Ο155 κλπ. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παράγει τα υλικά αυτά από κατάλληλες περιοχές των 
ασβεστολιθικών πετρωµάτων και των αµµοχάλικων ποταµού των πηγών, που 
εκµεταλλεύονται µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του και που επιλέγονται ειδικά έτσι ώστε ο 
συντελεστής των υλικών σε τριβή και κρούση κατά την δοκιµασία LOS ANGELES να µην 
υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στις οικείες προδιαγραφές. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει 
καµία υποχρέωση για την εξεύρεση και διάθεση στον ανάδοχο θέσεων εγκαταστάσεων 
λατοµείου µε σκοπό την παραγωγή των αδρανών υλικών που απαιτούνται. 
Η ευθύνη αυτή βαρύνει τον ανάδοχο, που µπορεί να χρησιµοποιήσει για την παραγωγή των 
εν λόγω υλικών οποιαδήποτε κατάλληλη θέση µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του, αρκεί 
αυτά να πληρούν τις ιδιότητες που προβλέπονται από τις οικείες ΠΤΠ και την παρούσα, και 
να τηρούνται οι διατάξεις οι σχετικές µε την εγκατάσταση λατοµείων και την διενέργεια 
αµµοληψιών. 
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η χρήση από τον ανάδοχο οποιασδήποτε πηγής λήψης κατάλληλων 
υλικών, δεν δηµιουργεί σ’ αυτόν δικαίωµα απαίτησης πληρωµής δαπάνης µεταφοράς των 
υλικών, που περιλαµβάνεται στις συµβατικές τιµές µονάδος του Τιµολογίου. 
 
Ε. Χρήση πηγών 
1. Κατά την παραγωγή των υλικών οδοστρωσίας και ασφαλτικών εργασιών πρέπει να 

ληφθούν από τον ανάδοχο τα κατάλληλα µέτρα (προστατευτικές κατασκευές αποφυγή 
διασποράς των προϊόντων εξόρυξης κατά τις εκρήξεις κλπ, χρήση κονιοσυλλέκτου κλπ) 
προκειµένου να αποφευχθεί η δηµιουργία φθορών στις ιδιοκτησίες (οικοδοµές, αγροί, 
δένδρα κλπ), καθώς επίσης και στις κάθε είδους καλλιέργειες της περιοχής, όπου θα 
εγκατασταθεί το συγκρότηµα παραγωγής ασφαλτοµιγµάτων, λόγω λειτουργίας του κλπ, 
για τις οποίες φέρει αποκλειστικά την ευθύνη αστικά και ποινικά. 
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2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, πριν από την χρησιµοποίηση οποιασδήποτε πηγής 

υλικών που θα επιλέξει ο ίδιος, να προβεί µε µέριµνα και δαπάνες του στην εξέταση του 
υλικού που παρέχεται σε ιδιωτικό εργαστήριο ή του ΥΠΕΧΩ∆Ε στην περιοχή εκτέλεσης 
του έργου, προκειµένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα αυτού και το σύµφωνα προς 
τις σχετικές Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 Ο έλεγχος της ποιότητας όλων των υλικών που χρησιµοποιούνται θα συνεχίζεται καθ’ 
όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Ο 
ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την παραγωγή και χρησιµοποίηση δόκιµων 
υλικών, όπως ορίζεται στις ΠΤΠ. 

Η Υπηρεσία πάντως έχει την δυνατότητα, κατά την απόλυτη κρίση της, να αποκλείσει υλικά 
που αναµφισβήτητα δεν πληρούν τις απαιτητές ιδιότητες. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει στις θραυστικές εγκαταστάσεις προδιαλογέα 
(προκόσκινο) προκειµένου να παρέχεται η δυνατότητα διασφάλισης εισαγωγής καθαρού 
εξορυσσόµενου υλικού, χωρίς γαιώδεις και λοιπές προσµίξεις, καθώς επίσης και παιπάλης. Ο 
προδιαλογέας πρέπει να έχει ικανές διαστάσεις και ανοίγµατα των κενών εξαγωγής γαιωδών 
και λοιπών προσµίξεων την κατάλληλη κλίση και να είναι εξοπλισµένος µε ισχυρό µηχανισµό 
δηµιουργίας δονήσεων, ώστε να εισάγεται για θραύση τελείως καθαρό υλικό. 
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει πάντως υπόψη του ότι, πριν από την εκµετάλλευση των πηγών, 
πρέπει να προβεί σε αποκάλυψη, καθαρισµό και αποµάκρυνση των ακαταλλήλων προϊόντων, 
που υπάρχουν, σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Η εργασία αυτή πρέπει να εκτελείται και κατά την διάρκεια της παραγωγής των υλικών. Η 
Υπηρεσία έχει το δικαίωµα της ανά πάσα στιγµή δειγµατοληψίας και ελέγχου της ποιότητας 
των υλικών και εργασιών, χρησιµοποιώντας γι'αυτό το σκοπό µέσα συσκευασίας και 
µεταφοράς του αναδόχου, που υποχρεούται να θέσει αυτά απροφάσιστα στην διάθεση της 
Υπηρεσίας, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη,αφού είναι ο µοναδικός 
και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και το δόκιµο τόσο των υλικών όσο και των 
εργασιών. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο      ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 
Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις ΣΑ ΕΠ766. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο     ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
 
Ως η Τεχνική Περιγραφή. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο    ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 
Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 49 του Ν. 3669/08 µε τις ακόλουθες προσθήκες: 
 
Α. Συνολική προθεσµία περάτωσης του έργου  
 
Το όλο έργο πρέπει να αποπερατωθεί εντός ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) µηνών. 
 
Β. Τµηµατικές προθεσµίες 
 
Στα πλαίσια της ολικής αυτής προθεσµίας,οι επί µέρους εργασίες πρέπει  να αποπερατωθούν 
µέσα στις παρακάτω τµηµατικές προθεσµίες: 
 
1.                 Αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες 
          α)  Πρώτη  αποκλειστική  τµηµατική  προθεσµία 

 Εντός ενός (1) µηνός από την υπογραφή της σύµβασης θα έχει γίνει για ολόκληρο 
το έργο η αποτύπωση του φυσικού εδάφους (πασσάλωση άξονα λήψη διατοµών 
κλπ.). 

         β)   ∆εύτερη αποκλειστική τµηµατική προθεσµία 
          Εντός τριών (3) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης θα γίνει µε 
µέριµνα του αναδόχου και χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή πλήρης έλεγχος της τεχνικής 
µελέτης και των συµβατικών τευχών, µε διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων, 
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ερευνών κλπ. εφ'όσον κρίνεται αναγκαίο, και θα υποβληθούν προτάσεις, µε 
πλήρη τεκµηρίωση, για τυχόν απαιτούµενες τροποποιήσεις και µεταβολές, µε 
σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα. 
          Οι έλεγχοι θα αφορούν την βελτίωση των εγκεκριµένων τεχνικών µελετών 
και τον εντοπισµό τυχόν ελλείψεων ή πληµµελώς µελετηθέντων θεµάτων. Ο 
έλεγχος και η υποβολή των προτάσεων δεν αναστέλλει την  υποχρέωση του 
αναδόχου να εκτελεί το έργο σύµφωνα µε την σύµβαση, µέχρις ότου 
αποφασισθούν οι όποιες τροποποιήσεις από τις αρµόδιες Υπηρεσίες. 

 
 2.                  Ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες 
 
     Στην παρούσα εργολαβία δεν τίθενται ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες. 
 
Γ. Ποινικές ρήτρες 
       
1.  Για κάθε ηµέρα υπαίτιας από µέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας 

επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, που ορίζεται σύµφωνα   µε την παρ. 9 του 
άρθρου που προαναφέρθηκε. 

2. Για κάθε ηµέρα υπαίτιας από µέρους του υπέρβασης των τµηµατικών 
προθεσµιών,επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα που ανέρχεται στο ποσό, για µεν 
τις αποκλειστικές προθεσµίες των 90 ΕΥΡΩ,  για δε τις ενδεικτικές στο ποσό των  90 
ΕΥΡΩ Η ποινική ρήτρα για υπέρβαση των αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών είναι 
ανέκκλητη. 

       Eπίσης το σύνολο των εν λόγω ποινικών ρητρών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 2% του 
ποσού της σύµβασης. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο   ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (πριµ) 
    
   ∆εν θα καταβληθεί ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ) 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο   ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 
      
1.   Ο ανάδοχος οφείλει σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν.3669/08, να υποβάλει στην 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, ανταποκρινόµενο προς 
τις  υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύµβαση, µέσα σε δέκα πέντε (15) 
ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της. 

2.  Το ανωτέρω διάγραµµα πρέπει να κλιµακωθεί µέσα στις τµηµατικές προθεσµίες που 
ορίζονται από το άρθρο 5 της παρούσας και να συνταχθεί µε βασική επιδίωξη τον 
συντονισµό των δραστηριοτήτων, ώστε να αποδοθεί κατά το εφικτό ολοκληρωµένο κατά 
χρησιµοποιήσιµα τµήµατα το έργο. 

3. Το πρόγραµµα πρέπει να συνταχθεί υπό µορφή τετραγωνικού πίνακα, που θα 
περιλαµβάνει την χρονική ανάλυση των εργασιών ανά είδος εργασίας συνοπτικά 
(εκσκαφές, επιχώµατα, λοιπά χωµατουργικά, σωληνωτοί οχετοί, λοιποί οχετοί, τοίχοι 
αντιστήριξης, επενδεδυµένη τάφρος, λοιπά τεχνικά, υπόβαση µεταβλητού πάχους, 
υπόβαση, βάσεις,λοιπά οδοστρωσίας, ασφαλτική βάσης, ασφαλτική κυκλοφορίας, 
σήµανση), µε γνώµονα την επίτευξη του σκοπού της προηγούµενης παραγράφου. Το 
πρόγραµµα θα συνοδεύεται από έκθεση που θα αναλύει και αιτιολογεί πλήρως τον 
προτεινόµενο προγραµµατισµό και από γραµµικό διάγραµµα. 

4.  Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αποφαίνεται πάνω στο χρονοδιάγραµµα, που υποβάλλεται από 
τον ανάδοχο και µπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του ως προς την σειρά και την 
διάρκεια των εργασιών και τη χρονική κλιµάκωση των πιστώσεων και το εγκρίνει µέσα σε 
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής του. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις 
του άρθρου 46 του Ν. 3669/08. 

5.   Ο ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε ένα (1)  µήνα από την υπογραφή της σύµβασης να 
συντάξει και να υποβάλλει οργανόγραµµα του εργοταξίου σύµφωνα µε την παράγραφο 4 
του άρθρου 46 του Ν. 3669/08. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο  ΜΕΛΕΤΕΣ 
     
 Α. Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, αφού η σχετική δαπάνη 

περιλαµβάνεται ανηγµένα στις τιµές µονάδος του τιµολογίου, να συντάξει τις παρακάτω  
µελέτες κλπ: 

1.  Τον έλεγχο της τεχνικής µελέτης που αναφέρεται στο άρθρο 5 της παρούσας (2η 
αποκλειστική τµηµατική προθεσµία), και τις αναγκαίες συµπληρώσεις και 
µικροτροποποιήσεις της εγκεκριµένης µελέτης ή προσαρµογής νέας τυπικής διατοµής, 
που θα χρειαστεί να γίνουν στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου. Για κάθε τροποποίηση 
της µελέτης ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 1 παράγρ.6 του Ν.2229/94 και στο άρθρο 
4 του Ν.2372/96. 

2.   Πασσάλωση, χωροστάθµιση του άξονα της οδού της εγκεκριµένης µελέτης και την λήψη 
διατοµών φυσικού εδάφους. 

3.   Την σύνταξη οριστικών µελετών µικρών τεχνικών έργων (οχετών οιουδήποτε είδους και 
γεφυρών  ανοίγµατος µέχρι και 6,00 µ., τοίχων αντιστήριξης ύψους µέχρι και 6,00 µ., 
λιθοπληρωτών συρµατοκιβωτίων, στραγγιστηρίων) µετά των απαιτουµένων στατικών 
υπολογισµών µε βάση τους κανονισµούς και προδιαγραφές που ισχύουν. 

4.  Την σύνταξη οριστικών µελετών προσαρµογής των εγκεκριµένων τύπων τεχνικών έργων 
του ΥΠΕΧΩ∆Ε στις απαιτήσεις του Έργου. 

5.   Μελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων, ασφαλτοµιγµάτων κλπ. 
6.   Μελέτες  εκτροπών ή παρακάµψεων της κυκλοφορίας για την κατασκευή της οδού, 

καθώς και σήµανσης και εξοπλισµού αυτών. 
7. Μελέτες σχεδιασµού και εγκατάστασης αρδευτικού δικτύου φυτοτεχνικών εργασιών. 
 
Β.  Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει αµοιβόµενος κατά τις κείµενες διατάξεις, τις 

σχετικές µε τις αµοιβές µελετών ∆ηµοσίων Έργων: 
1.   Τις οριστικές µελέτες τοίχων αντιστήριξης ύψους άνω των 6,0 µέτρων και οχετών 

ανοίγµατος άνω των 6,0 µέτρων, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου, κατά 
τις διαταγές της Υπηρεσίας. 

2.   Την οριστική µελέτη οποιουδήποτε τµήµατος του έργου ύστερα από έγγραφη εντολή της 
Υπηρεσίας. 

 
   Επισηµαίνεται ότι και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις Α και Β (πλην των περιπτώσεων Α.5 
και Α.6) οι µελέτες θα συντάσσονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις από Μελετητές του 
∆ηµοσίου που έχουν τα νόµιµα προσόντα και οι οποίοι θα είναι Γραφείο ανεξάρτητο από την 
εργοληπτική επιχείρηση που συνιστά τον Ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα δηλώνει στην Υπηρεσία 
πριν την εκπόνηση της µελέτης τον µελετητή που θα την συντάξει, προσκοµίζοντας 
επικυρωµένο αντίγραφο του µελετητικού πτυχίου και Υπεύθυνη δήλωση του µελετητή ότι 
αναλαµβάνει την εκπόνηση της µελέτης και τις ευθύνες του σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις. 
      Οι µελέτες (πλην των περιπτώσεων Α.5 και Α.6  των οποίων την ευθύνη φέρει ο 
ανάδοχος) θα υποβάλλονται έγκαιρα στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, εντός της προθεσµίας που 
θα ορίζεται στην σχετική έγγραφη εντολή, και θα εφαρµόζονται µετά την έγκρισή τους. 
        Για τις µελέτες της παραγράφου Α δεν απαιτείται να προηγηθεί εντολή της Υπηρεσίας 
και ο ανάδοχος θα φροντίζει για την έγκαιρη εκπόνηση όσων εξ αυτών απαιτούνται, ώστε να 
µη καθυστερεί η πρόοδος των εργασιών. 
        Για έργα συντήρησης και βελτίωσης, ο ανάδοχος υποχρεούται άνευ αµοιβής  στη 
σύνταξη µελέτης  χάραξης (οριζοντιογραφία-µηκοτοµή κ.λ.π.)  καθώς και στη σύνταξη όλων 
των απαιτουµένων τοπογραφικών  εργασιών για την εφαρµογή των στοιχείων της µελέτης 
και την εν γένει εκτέλεση του έργου και τις επιµετρήσεις, ήτοι αναπασσαλώσεις του άξονα 
της οδού, χωροσταθµήσεις, λήψη διατοµών κ.λ.π. όποτε τούτο απαιτείται κατά τα διαδοχικά 
στάδια εκτέλεσης του έργου. 
 
 
  ΑΡΘΡΟ  9ο  ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
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 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο, όπως αυτό ήθελε τροποποιηθεί κατά 
είδος και ποσότητες από την Υπηρεσία σύµφωνα προς τις διατάξεις του Ν. 3669/08, όπως 
αυτές συµπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν µεταγενέστερα και ειδικότερα µε τον  
Ν.4070/2012. 
  Στην περίπτωση που υπάρχει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, που δεν προβλέπονται από το 
Τιµολόγιο της σύµβασης, συντάσσονται νέες τιµές µονάδος  κατά τις διατάξεις του άρθρου 
43 του Π∆ 609/85 όπως τροποποιήθηκαν µε το Π∆ 286/94 και τις αποφάσεις του Υπουργού 
ΠΕΧΩ∆Ε µε αριθµ.  ∆1α/0/11/60/9-9-1992  και ∆6/οικ./22172/9-9-1992. 
   Για τον καθορισµό νέων τιµών µονάδας, σαν αναλυτικό τιµολόγιο, θα λαµβάνεται η έντυπη 
ανάλυση τιµών έργων οδοποιίας που εγκρίθηκε µε την απόφαση αρ. ∆1/α/0/6/74/4-7-94 
ΦΕΚ 538/94 τεύχος δεύτερο. 
     Για εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στην ανωτέρω ανάλυση, θα λαµβάνεται υπόψη 
κάθε άλλο εγκεκριµένο αναλυτικό τιµολόγιο του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΑΤΟΕ, Υδραυλικών Έργων κλπ). 
   Για τις υπερσυµβατικές εργασίες ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του Ν. 2372/96. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο   ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 
  
   Ύστερα από αίτηση του αναδόχου και σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 5 του 
Ν.1418/84 όπως ισχύει µετά την έκδοση του Ν. 2229/94, το άρθρο 39 του Π∆ 609/85 και 
την εγκύκλιο Ε42/94, χορηγείται έντοκη προκαταβολή α) µέχρι 10% του αρχικού συµβατικού 
αντικειµένου για δαπάνες πλήρους εγκατάστασης εργοταξίου και β) µέχρι 10% του αρχικού 
συµβατικού αντικειµένου για δαπάνες προµήθειας υλικών που θα ενσωµατωθούν στο έργο ή 
µηχανηµάτων που θα εγκατασταθούν και θα παραµείνουν στο έργο µέχρι να αποσβεσθεί η 
αντίστοιχη προκαταβολή. 
 Το σύνολο της προκαταβολής των (α) και (β) περιπτώσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει 
το 15% του αρχικού συµβατικού αντικειµένου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΣΦΑΛΤΟΥ 
      
   Η άσφαλτος που θα χρησιµοποιηθεί (τύπος 80/100 ή 50/70) για την κατασκευή του έργου 
θα προµηθευτεί από τoν ανάδοχο µε µέριµνα και ευθύνη του. Η αξία της ασφάλτου που 
αναλογεί για την εκτέλεση κάθε ασφαλτικής εργασίας, που προβλέπεται από την σύµβαση, 
καθώς επίσης και η δαπάνη  µεταφοράς της µέχρι και τις εγκαταστάσεις παραγωγής 
ασφαλτοµιγµάτων του αναδόχου, της φορτοεκφόρτωσης και σταλίας αυτ/του και κάθε 
δαπάνη χρησιµοποιήσεως της (τυχόν αποβαρελοποίηση, θέρµανση, παραγωγή διαλυµµάτων 
κλπ), περιλαµβάνεται στις τιµές µονάδος του Τιµολογίου της Μελέτης. 
   Το ποσοστό συµµετοχής της ασφάλτου σε κάθε ασφαλτική εργασία, πρέπει να ευρίσκεται 
εντός των ορίων που καθορίζουν οι σχετικές µε αυτές Π.Τ.Π. και οι µελέτες συνθέσεως, µε 
βάση τα αδρανή υλικά, που θα προσκοµίσει ο ανάδοχος για την σύνταξή τους από το 
Εργαστήριο ∆ηµ. Εργων. 
   Νοείται ότι το ανωτέρω ποσοστό ελήφθη υπόψη για την διαµόρφωση της προσφοράς του 
αναδόχου, ως γνώστου των αδρανών υλικών που θα χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση των 
ασφαλτικών εργασιών. 
    
 
ΑΡΘΡΟ 12ο   ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ 
    
  Για τον υπολογισµό και την πληρωµή δαπάνης αναθεώρησης ισχύουν οι διατάξεις του 
Ν.1418/84 και του εκτελεστικού αυτού Π∆ 609/85, όπως αυτές έχουν  τροποποιηθεί µε το 
άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 2052/92 και το άρθρο 2 παρ.15 και  16 του Ν.2229/94, καθώς και µε 
το άρθρο 19 του Π∆ 218/99. 
  Συµπληρωµατικά διευκρινίζεται ότι: 
1.    Η αναθεώρηση των εργασιών θα γίνεται κατά την αναθεωρητική περίοδο που έχουν 

εκτελεστεί ή έπρεπε να εκτελεστούν αν εκτελεστούν σε περίοδο µεταγενέστερη της 
προβλεπόµενης στο χρονοδιάγραµµα 
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2.  Τα υλικά επί τόπου του έργου θα αναθεωρούνται κατά τον χρόνο της 

πιστοποίησής τους και όχι της ενσωµάτωσής τους, µε τους συντελεστές των κονδυλίων 
στα οποία πρόκειται να ενσωµατωθούν. 

3.   Σε ειδική στήλη του προϋπολογισµού µελέτης και προσφοράς αναγράφεται ο κωδικός 
αριθµός του κονδυλίου των εγκεκριµένων αναλύσεων τιµών µε το συντελεστή 
αναθεώρησης του οποίου θα αναθεωρούνται τα αντίστοιχα κονδύλια της παρούσας 
εργολαβίας. 

4.  Για τον καθορισµό των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελούνται κατά αναθεωρητική 
περίοδο, θα συντάσσεται υποχρεωτικά στο τέλος αυτής πρακτικό µεταξύ του αναδόχου 
και του επιβλέποντος που θα θεωρείται από τον Πρ/νο  της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Οι 
αναθεωρούµενες ποσότητες θα εξάγονται, αφού ληφθούν υπόψη τα παραπάνω 
οριζόµενα. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ (ποιότητα υλικών και  εργασιών)           
 
Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να προβαίνει µε δικές του δαπάνες σε εργαστηριακούς 
ελέγχους των εργασιών και των υλικών. Οι έλεγχοι θα γίνονται είτε από Κρατικά Εργαστήρια, 
είτε από ιδιωτικά, σε κάθε περίπτωση πιστοποιηµένα. Ο ανάδοχος σε περίπτωση χρήσης 
ιδιωτικού εργαστηρίου θα προσκοµίζει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία την άδεια λειτουργίας 
του εν λόγω εργαστηρίου και την πιστοποίηση. 
Τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα υποβάλονται στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 
 
   Ο ελάχιστος αριθµός των δοκιµών που είναι απαραίτητο να εκτελεστούν κατά περίπτωση, 
καθώς και οι σχετικές ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται κατ' αυτών που δεν 
συµµορφώνονται, ορίζονται κατωτέρω ως εξής: 
 
 Ι. Ελάχιστος  αριθµός εκτελεστέων δοκιµών 
   
Α.                Συµπυκνώσεις 
1.  Σκάφης ορυγµάτων ή έδρασης επιχωµάτων ανά 300 µέτρα µήκους ή µικροτέρου 

αυτοτελούς τµήµατος ανά κλάδο οδού.         ∆οκιµή 1 
2.  Επιχωµάτων και στρώσης εξυγίανσης ανά 1.000 Μ3 συµπυκνωµένου όγκου. ∆οκιµή  1 
3.  Υποβάσεων και βάσεων που σταθεροποιούνται µε µηχανικά µέσα για κάθε στρώση ανά 

300 µ. µήκους κλάδου οδού.            ∆οκιµή 1 
4.  Βάσεων που σταθεροποιούνται µε τσιµέντο ανά 300 µ.µήκους κλάδου οδού ∆οκιµή 1 
5.   Ασφαλτικές επιστρώσεις ανά 2.000 µ.µήκους κλάδου οδού  
      ∆οκιµή 1 
 
Β.              Ελεγχος κοκκοµετρικής διαβάθµισης 
1.   Αδρανή τεχνικών έργων (σκυροδέµατα),οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 300 Μ3 
       ∆οκιµή 1 
2.   Αδρανή στραγγιστηρίων ή άλλων ειδικών κατασκευών (π.χ. Β 450, λεπτά σκυροδεµατα) 

ανά 200 Μ3. 
      ∆οκιµή 1 
   
Γ.             Ελεγχοι  πλαστικότητας και ισοδυνάµου άµµου  
1.   Αδρανή σκυροδεµάτων ανά 300 Μ3  
     ∆οκιµή 1 
2.  Αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 500 Μ3  
     ∆οκιµή 1 
3.  Στρώσεις εξυγίανσης ανά 1.000 Μ3  
    ∆οκιµή 1 
   
 ∆.            Υγεία πετρωµάτων 
    1.  Για αδρανή κάθε είδους από την πηγή ανά 10.000 Μ3,ή κλάσµατά τους,άν πρόκειται 

για πηγή από την οποία λαµβάνεται αδρανές υλικό σε µικρότερη ποσότητα.  
       ∆οκιµή 1 
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Ε.              ∆οκίµια  σκυροδέµατος 
       Τα σχετικά µε τον έλεγχο της ποιότητας των διαφόρων κατηγοριών σκυροδεµάτων 
ρυθµίζονται µε τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδεµάτος (ΚΤΣ-97), που έχει εγκριθεί µε την 
απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε αριθ. ∆14/19164/28-3-97 και ισχύει για την παρούσα σύµβαση. 
   
ΣΤ.  Ελεγχος ποσότητας ασφάλτου και κοκκοµέτρηση ασφαλτοµίγµατος. 
      Ανά τρίωρη παραγωγή        
      ∆οκιµή 1 
 
Ζ.              Ελεγχος χαρακτηριστικών ασφαλτοµίγµατος κατά MARSHAL 
   Για κάθε ηµερήσια παραγωγή  
  ∆οκιµή 1 
  
Η.              Ελεγχος ισοδυνάµου άµµου αδρανών ασφαλτικών κατά την παραγωγή 

του ασφαλτοµίγµατος 
    Για κάθε ηµερήσια παραγωγή 
    ∆οκιµή 1 
 
Θ.             Ελεγχος προσδιορισµού υγρασίας 
     Για τα αδρανή των βάσεων σταθεροποιουµένων µε τσιµέντο ανά δύο (2) ώρες εργασίας. 
∆οκιµή 1 
 
   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
    Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν στην περίοδο της κανονικής παραγωγής και εκτέλεσης των 
έργων και όχι στην περίοδο των προπαρακατασκευαστικών εργασιών, κατά την οποία οι 
δοκιµές που εκτελούνται για την ρύθµιση της παραγωγής δεν λαµβάνονται υπόψη στον 
ελάχιστο,όπως ανωτέρω,αριθµό δοκιµίων. 
 
 ΙΙ. Ποινικές ρήτρες 
 
    Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω δοκιµών υποβάλλονται στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µέσα 
σε δύο(2) ηµέρες από την δειγµατοληψία. 
    Οι δοκιµές που γίνονται, µε ακριβή στοιχεία των θέσεων των δοκιµίων καταγράφονται σε 
ιδιαίτερο πίνακα, που συνοδεύει τις τµηµατικές προσωρινές επιµετρήσεις και την τελικη 
επιµέτρηση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος τους. Στην περίπτωση κατά την οποία 
προκύψει ύστερα από την παραβολή των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελέστηκαν και 
των αντιστοίχων δοκιµών κατά τις προσωρινές τµηµατικές επιµετρήσεις, αριθµός δοκιµίων 
µικρότερος αυτού που καθορίζεται ανωτέρω, επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα από 
300 ΕΥΡΩ για κάθε δεκάδα δοκιµίων που λείπουν, παρακρατείται µε βάση απόφαση του 
Πρ/νου ∆ιευθυνούσης Υπηρεσίας και εκπίπτεται από την 1η πιστοποίηση του αναδόχου που 
θα συνταχθεί. 
    Η ποινική ρήτρα είναι ανέκκλητη. Ο αριθµός των δοκιµών που λείπει δεν δύναται να 
καλυφθεί µε περισσότερες δοκιµές στα επόµενα στάδια εργασίας. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
                      
   Η καταµέτρηση των εργασιών, η σύνταξη των τελικών επιµετρήσεων, οι πιστοποιήσεις και 
οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 52 του Ν. 3669/08 όπως τροποποίηθηκαν µε 
τον Ν. 4070/12 και την εγκύκλιο Ε10 ∆1α/0/8/33/1-4-94 του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
   Ειδικώτερα διευκρινίζονται τα κάτωθι: 
   Οι εργασίες, που θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο του έργου, δεν δύνανται χωρίς 
προηγούµενη έγγραφη σχετική διαταγή της Υπηρεσίας να υπερβούν το ύψος της  πίστωσης 
που έχει εγκριθεί για το έργο, όπως αυτό καθορίζεται µε τα συµβατικά στοιχεία της 
εργολαβίας. 
    Στην περίπτωση που οι εργασίες που διατάσσεται να εκτελεσθούν, µε τους οικείους 
πίνακες ή τις σχετικές διαταγές, δεν δύνανται να εκτελεσθούν µέσα  στο ύψος του ποσού της 
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σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται, πρίν από την εκτέλεσή τους, να το αναφέρει στην 
Υπηρεσία για την παροχή των σχετικών οδηγιών. 
    Στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών µε υπέρβαση, κατά παράβαση αυτών που ορίζονται 
ανωτέρω, η Υπηρεσία δεν έχει καµία υποχρέωση αποπληρωµής του αναδόχου για τις 
εργασίες αυτές. 
    Οι πιστοποιήσεις των εργασιών που θα εκτελεσθούν για την πληρωµή του αναδόχου, 
συντάσσονται στο τέλος κάθε ηµερολογιακού µήνα, µε την προϋπόθεση βέβαια να υπάρχουν 
εκτελεσµένες εργασίες που µπορούν να επιµετρηθούν. 
    Ενδιάµεσα των χρονικών αυτών διαστηµάτων δεν προβλέπεται η σύνταξη πιστοποίησης, 
έστω και αν κατά τα χρονικά διαστήµατα που προηγήθηκαν δεν συντάχθηκαν πιστοποιήσεις 
για οποιαδήποτε αιτία. 
    Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή λογαριασµών να προσκοµίζει τα παραστατικά 
στοιχεία πληρωµής των τελών των πάσης φύσεως χρησιµοποιουµένων  στο έργο 
µηχανηµάτων (ιδιόκτητων ή όχι). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο    ΠΟΣΟΣΤΟ Ο.Ε. και  Γ.Ε. κλπ 
 
α)  Στις τιµές µονάδος του τιµολογίου και προϋπολογισµού της µελέτης δεν 

συµπεριλαµβάνεται ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκατατάσεις κλπ για 
κάθε είδους βάρη ή υποχρεώσεις του εργολάβου, όπως επίσης και για όφελος αυτού.Το 
ποσό αυτό ορίζεται σε ποσοστό επί της αξίας των εργασιών, που θα εκτελεσθούν, που 
πιστοποιείται µε βάση τις τιµές του Τιµολογίου προσφοράς και τις κανονιζόµενες νέες 
τιµές µονάδος κατά το  άρθρο 9 της παρούσας και ανέρχεται σε δέκα οκτώ (18) επί τοις 
εκατό. 

β)   Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 
11 και 42 του Π∆ 609/85. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο    ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
α)  Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων και 

κατά συνέπεια απαλλάσσεται από κάθε φόρο ή τέλος ή άλλη κράτηση δικαιώµατος ή 
παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου, καθώς επίσης και υπέρ παντός τρίτου, µε εξαίρεση τον 
φόρο εισοδήµατος (2.0%), τον ΦΠΑ, την εισφορά υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε και την κράτηση 0,6% 
του Ν.2166/93 (άρθρο 27 παρ.34) τα οποία ισχύουν κατά το χρόνο δηµοπράτησης. 
Επίσης επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% επί της σύµβασης (εκτός ΦΠΑ) σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στην παρ.3 του αρθ.4 του Ν.4013/16-9-11 για την κάλυψη λειτουγικών 
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

 Σε περίπτωση µεταβολής των κρατήσεων επί πλέον ή επί έλαττον αυτών που ισχύουν 
κατά τον χρόνο της δηµοπράτησης, ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του 
άρθρου 34 του Π.∆. 609/85. 

 Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται επίσης των τελών διοδίων, των κάθε είδους µεταφορικών 
του µέσων. 

 Επίσης δεν απαλλάσσεται ο ανάδοχος του φόρου και δασµών καυσίµων και λιπαντικών 
του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου του αρθρου 17 του Ν.∆. 3092/54 πάνω στα εισαγόµενα 
από το εξωτερικό κάθε είδους υλικών,εφοδίων,καθώς επίσης και των φόρων που 
αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν.∆. 4486/65(ΦΕΚ 131 τεύχος Α) και 453/66(ΦΕΚ 165 
τεύχος Α)σχετικά µε την τροποποίηση φορολογικών διατάξεων. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο     ΚΟΝ∆ΥΛΙΟ  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 
 
 Στο κονδύλιο αυτό περιλαµβάνονται οι δαπάνες που προκύπτουν από εφαρµογή νέων 
κανονισµών ή κανόνων που καθιερώθηκαν µετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από 
προφανείς παραλείψεις ή σφάλµατα της προµέτρησης της µελέτης και όχι από τροποποίηση 
των σχεδίων και της µορφής του έργου. 
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 ∆εν περιλαµβάνονται στο κονδύλιο των απροβλέπτων οι δαπάνες για µετατόπιση 
δικτύων Οργανισµών Κοινής Ωφελείας ούτε η δαπάνη απαλλοτριώσεων. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο    ΕΚΤΕΛΕΣΗ-∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ-ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-  
                     ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ-∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
 
1)   Αν κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστωθεί καθ'οιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει άµεση 

ή έµµεση υποκατάσταση του αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση ο κύριος του 
έργου ή ο φορέας κατασκευής κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο µετά γνώµη του 
αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµ.Εργων. 

2)  Για έργα προϋπολογισµού µέχρι ένα δισεκατοµµύριο δρχ. θα υπάρχει συνεχής παρουσία 
επί τόπου του έργου και καθ'όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ενός (1) 
τουλάχιστον έµπειρου ∆ιπλωµατούχου Μηχανικού, ο οποίος θα είναι και προϊστάµενος 
του εργοταξιακού γραφείου. Για έργα προϋπολογισµού άνω του ενός δισεκατοµµυρίου η 
στελέχωση θα είναι σύµφωνη µε το άρθρο 38 του Ν.3669/08, όπως ειδικώτερα 
αναφέρεται στην ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας 

      Επίσης επί τόπου του έργου θα υπάρχει συνεχής παρουσία ενός τουλάχιστον έµπειρου 
εργοδηγού, σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη. 

     Για το προσωπικό αυτό απαιτείται προσκόµιση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του 
οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των 
εργαζοµένων. Παράβαση των ανωτέρω αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα για την εργοληπτική 
επιχείρηση, τα στελέχη και τους υπαλλήλους της. 

3) Ο Προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το 
υπ’όψη έργο, και η απουσία του από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογηµένη και θα 
οφείλεται µόνο σε λόγους που έχουν να κάνουν για εκτός εργοταξίου απασχόληση που 
αφορά το ύπ’όψη έργο. 

 Ο Προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος να 
εκπροσωπεί τον ανάδοχο σε όλα τα θέµατα του εργοταξίου, περιλαµβανοµένης της 
παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας. 

4) Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει, εκτός από τα κάθε είδους µηχανήµατα, 
εγκαταστάσεις, µεταφορικά µέσα, όργανα, εργαλεία, όπως ορίζεται στο άρθρο 37 του Ν 
3669/08 και το απαιτούµενο ειδικευµένο προσωπικό για την κατασκευή του έργου. 

5)  Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην επίβλεψη ιδιαίτερο χώρο στα εργοταξιακά 
γραφεία αυτού, µε το σχετικό εξοπλισµό (γραφείο, καρέκλες κλπ.).  

 Τα παραπάνω θα χρησιµοποιούνται από την Υπηρεσία επίβλεψης για τις ανάγκες του 
έργου. 

 Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στην επίβλεψη επιβατικό όχηµα µε οδηγό, 
όποτε ζητηθεί από αυτήν, για την µεταφορά των υπαλλήλων της Υπηρεσίας στο έργο. 

  
 
ΑΡΘΡΟ 19ο       ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ-∆ΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
   
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί δωρεάν όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν, επί 
δέκα πέντε (15) µήνες  από την βεβαιωµένη περαίωση του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 
74 του Ν. 3669/08. 
  Στην περίπτωση ζηµιών από ανώτερη βία ή άλλη αιτία, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί 
στην αποκατάσταση και αποζηµιώνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3669/08. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ – 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ 

 
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, 
των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο 
προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να 
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση 
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κατασκευής του έργου: Π∆ 305/96 (αρ.7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ. 
42). 
 
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 

 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων 
κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7). 

 
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας 
και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε: ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-
3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, 
καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών 
κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου: Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και 
αρ.182). 
 
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των 
εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων 
αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε 
ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 
(αρ. 42- 49).  
Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η 
γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να 
κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας 
(εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη 
εξειδικευµένη εταιρεία). 

 
3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα 

ακόλουθα : 

 
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας 

Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : 
 
α.  Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την 
εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια 
εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται 
ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα 
υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση 
καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.  

 
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της 
τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 
παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο 
Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).  

 
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν 
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα 
µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του 
δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων 
εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). 
 
δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 
προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα 
προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 
παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο 
Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 
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ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: Π∆ 305/96 (αρ. 
3 παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση 
των ελεγκτικών αρχών. 

 
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο 
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 

 
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους 
και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια 
κατασκευής του έργου. 
 
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους 
µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 
 
1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) και στις 

ΥΑ : ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι 
οποίες ενσωµατώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182).  

 
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν:   
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν   
περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή.   
β.  Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π. .305/96 
(αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ).   
γ.   Απαιτείται  εκ  των  προτέρων  γνωστοποίηση  στην  αρµόδια  επιθεώρηση εργασίας.   
 
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική 
παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία 
ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75).  

 
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου 
και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ 
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
 
5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ 

περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

 
3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων 
ασφάλειας και υγείας 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται :  

 
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 
εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).  
 
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 
50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 
 
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε 
άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας 
και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο 
και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε 
απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 
 
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και 
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ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των 
ακόλουθων στοιχείων : 
 
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 
υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε 
ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).  
 
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και 
αρ.17 παρ.1).  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.  
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και 
θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού 

εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί 
και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των   
οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 
 
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και 
να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).  
Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, 
καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.  

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες 
αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο 
υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται 
περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται 
να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

 
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο 
ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 
 
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
 
3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)  

 
Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  στο  εργοτάξιο  Ηµερολόγιο  Μέτρων Ασφάλειας 

(ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση 
εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 
(αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.  

 
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα 
ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του 
αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των 
τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από 
το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), 
Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-
2003. 

 
3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
 
Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε 
το Η Μ Α. Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση 
και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των 
αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται  και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. 
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4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 

εργοτάξιο. 
 
4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 
παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας : 

 
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου 
µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 
305//96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 

 
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών 
έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, 
παρ.2). 
 
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή 
αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των 
εγκαταστάσεων αυτών : Π 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, 
παρ.6). 
 
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου 
διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων  από  τους  
εργαζόµενους,  πρόληψη - αντιµετώπιση  πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή 
αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, 
παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 
 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού 
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 
1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 
14). 

 
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 
εργαζόµενους όπως: προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 
ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά 
µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει 
σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π. . 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ 
Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π. . 396/94, 
Π. . 305/96 (αρ.9,παρ.γ).  
 
4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – 

εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση 
των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 
 
- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων 

Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)  

 
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την 

ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους  χώρους  
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πόλεων  και  οικισµών  που  προορίζονται  για  την κυκλοφορία πεζών »  

 
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και 
την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).  
 
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις 
οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. 
αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 
 
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί 
τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών 
συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων  
φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και 
αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 
 
δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 
216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και 
αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. 
αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 
 
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν :  
α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής 
χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από 
φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 
 
4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
 
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 
(αρ.2). 

 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων 
(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των 
εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε 
µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 
(αρ.17, 45-74 ), Ν1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: 
Π∆89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV 
µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 
(αρ. 34, 35). 

 
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, 
παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 

 
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας  
2. Άδεια κυκλοφορίας  
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.  
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)  
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV,   
µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ,  παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II,  παρ.2.1).  
Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - 
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα 
αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 
7.  Πιστοποιητικό  επανελέγχου  ανυψωτικού  µηχανήµατος,  οδηγίες  χρήσης, συντήρησης και 
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 
και αρ.4. παρ.7 ). 
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5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο 

εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του 

εκτελούµενου έργου. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα 
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών 
του εκτελούµενου έργου. 

 
Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 

 
5.1  Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 
 
Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και 
αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 
2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και 
οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. 
αυτού: Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ). 

 
5.2 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες 

σε στέγες. 
 
Π∆ 778/80, Π∆  1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ.7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 
10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14). 

 
5.3 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 

 
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4  
παραρτ.  ΙΙΙ),  Πυροσβεστική  ∆ιάταξη  7  Απόφ.7568  Φ.700.1/96,  ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 
 
5.4 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.) 
 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 
ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV  µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 
 
 
ΕΠΙΣΗΣ: 
Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να λαµβάνει 

τα µέτρα που επιβάλλονται για την ασφάλεια της κυκλοφορίας, χωρίς ιδιαίτερη 
αποζηµίωση. Η σχετική δαπάνη περιλαµβάνεται στα Γενικά του έξοδα. 

      Υποχρεούται επίσης να προβαίνει, κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών στην 
τοποθέτηση όλων των προσωρινών σηµάτων, φανών, αντανακλαστικών πινακίδων, 
σηµάτων, τροχονόµων κλπ, που απαιτούνται, κατά τα διεθνή πρότυπα και τις 
εγκεκριµένες σχετικές προδιαγραφές για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στην 
οδό και τις παρακαµπτήριες και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου 
κατά την ηµέρα και την νύχτα για την ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων. Ο 
ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα από υπαιτιότητα των έργων, 
ακόµη και εκείνων που εκτελούνται απολογιστικά. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει την σήµανση µε ελλείψεις υπόκειται σε ανέκκλητη 
ποινική ρήτρα  50 EYΡΩ για κάθε µη τοποθετηµένο στην θέση που επιβάλλεται ή κακώς 
τοποθετηµένο σήµα. 

Η Υπηρεσία µπορεί επίσης να εκτελέσει την σήµανση σε βάρος και λογαριασµό του 
αναδόχου, όταν ο τελευταίος δεν συµµορφώνεται προς τις σχετικές διαταγές της. 
Ανεξάρτητα όµως από την λήψη ή µη από την Υπηρεσία των µέτρων αυτών, ο ανάδοχος 
του έργου δεν παύει να έχει ακέραιη την ευθύνη για κάθε ατύχηµα που θα συµβεί από 
την αµέλεια του αυτή και ευθύνεται αποκλειστικά και µόνο αυτός για την συνεχή 
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σήµανση της οδού µε προσωρινά, κατά τα διεθνή πρότυπα και τις εγκεκριµένες 
σχετικές προδιαγραφές, σήµατα, λαµβάνοντας υπόψη ότι ο ανάδοχος µε το προσωπικό 
του, που απασχολείται στην εκτέλεση του έργου, έχει συνεχή αντίληψη των θέσεων της 
οδού που χρειάζονται σήµανση και ενηµερώνονται συνέχεια πάνω στην ανάγκη 
προσαρµογής τους και της επανατοποθέτησής τους σε κατάλληλες θέσεις της οδού µε 
την πρόοδο των έργων, ενώ η επίβλεψη δεν διαθέτει επί τόπου προσωπικό για να 
υποδεικνύει κάθε φορά τα µέτρα σήµανσης που πρέπει να ληφθούν  από τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί καθ'όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τον Κ.Ο.Κ. όπως 
αυτός ισχύει καθώς και τις 1)ΒΜ5/30058/6-12-82 και 2)ΒΜ5/ 30428/17-6-80 ΠΤΠ 
σήµανσης εκτελουµένων έργων εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών. Τονίζεται 
ιδιαίτερα ότι στην αρχή του έργου από κάθε κατεύθυνση θα υπάρχει φωτεινό αναλάµπον 
σήµα µεγάλου µεγέθους για προειδοποίηση των οδηγών. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ -  ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 21ο   ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Ο ανάδοχος µε την προσφορά του αποδέχεται ότι µελέτησε πλήρως την φύση και την θέση 
των έργων, τις γενικές και τοπικές συνθήκες, κυρίως όσο αφορά τις µεταφορές, διάθεση, 
διαχείριση και εναποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατικών χειρών, ύδατος, ηλεκτρικού 
ρεύµατος, το ευµετάβλητο των καιρικών συνθηκών, τις διάφορες ανυψώσεις των ποταµών, 
χειµάρρων ή παρόµοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων, την διαµόρφωση και 
κατάσταση του εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλικών που µπορεί να 
συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος το είδος και τα µέσα ευκολίας, που θα 
χρειαστούν πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα 
ζητήµατα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο δύνανται να επηρεάσουν τις εργασίες ή το 
κόστος τους σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. 
   Παράλειψη του αναδόχου για ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά 
στους όρους αυτούς, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του 
προς την σύµβαση. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 22ο ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 
 
   Ο ανάδοχος πρέπει πάντοτε να φυλάσσει και διατηρεί όλα τα κάθε είδους υλικά και µέσα 
που βρίσκονται εις χείρας του, συµπεριλαµβανοµένης και της ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου, 
καθώς επίσης και κάθε εργασία που εκτελέστηκε. 
   Ολες οι απαιτήσεις του εργοδότου για την περίφραξη ή την ειδική φύλαξη της περιουσίας 
αυτού, θα εκτελούνται από τον ανάδοχο, χωρίς κάποια ιδιαίτερη αποζηµίωση. 
   Εάν ο εργοδότης διαπιστώσει ότι ο ανάδοχος δεν προφυλάσσει µε επάρκεια υλικά, 
µηχανήµατα, εφόδια ή εργασία που εκτελέστηκαν, τότε η περιουσία αυτή δύναται να 
προφυλαχθεί από τον πρώτο. Σε αυτή την περίπτωση η δαπάνη φύλαξης θα βαρύνει τον 
ανάδοχο και θα κρατηθεί από όσα αυτός δικαιούται να λαµβάνει. 
   Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα µέτρα που απαιτούνται για την προστασία των 
κατασκευών, των κοινωφελών και κάθε είδους έργων, που υπάρχουν και επίσης για την 
πρόληψη ζηµιών ή διακοπή της λειτουργίας τους. 
   Ζηµιές που προκλήθηκαν από αµέλεια του αναδόχου, πρέπει να επανορθώνονται αµέσως 
από τον ίδιο. Σε αντίθετη περίπτωση αυτό θα γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για 
λογαριασµό του αναδόχου. 
   Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και  να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως 
δένδρα, θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις στο χώρο που εκτελείται η εργασία, εφόσον 
δεν παρεµποδίζεται δικαιολογηµένα η κατασκευή του έργου κατά την κρίση του εργοδότη. 
   Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη βλάβη ιδιοκτησιών τρίτων, κοπή ή 
βλάβη δένδρων και θάµνων, στην οποία περιλαµβάνεται και εκείνη που προκαλείται από κακό 
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χειρισµό των µηχανηµάτων, απόθεση υλικών ή καταστροφή φυτευµένων περιοχών από 
µηχανικά µέσα. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 23ο ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
 
 Για τους όρους που αφορούν την πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού 
κινδύνου κατά την κατασκευή των ∆ηµοσίων Έργων έχει εφαρµογή η 889/27.11.2002 (ΦΕΚ 
16 τεύχος 13/14.1.03) Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων.    
 Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από κάθε ευθύνη που προκύπτει από τους κείµενους νόµους 
και την παρούσα, οφείλει κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, να λάβει µέτρα για την 
πρόληψη ατυχηµάτων, όπως επίσης και για την υγεία και παροχή πρώτων βοηθειών για το 
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του, όπως καθορίζονται και συµπληρώνονται µε το Π∆ 305/96 
“Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά 
ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ”. 
   Οφείλει επίσης να συµµορφώνεται χωρίς προφάσεις, µε όλους τους επιτόποιους σχετικούς 
κανονισµούς και αστυνοµικές διατάξεις. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 24ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
 
   Από τον ανάδοχο µπορούν να αναγείρονται προσωρινά κτίσµατα (υπόστεγα αποθήκευσης, 
εργαστήρια, γραφεία κλπ) µε δική του µέριµνα, εργάτες, και υλικά, χωρίς καµία δαπάνη του 
εργοδότου. 
   Προσωρινά κτίσµατα και έργα αυτού του είδους θα παραµείνουν στην κυριότητα του 
αναδόχου και θα αφαιρούνται από αυτόν µε έξοδα του, µετά την αποπεράτωση των έργων. 
Τα ανωτέρω κτίσµατα και έργα δύναται να εγκαταλείπονται και να µη απαιτείται η αφαίρεσή 
τους, µόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης του εργοδότου. 
   Σε περίπτωση που ανεγερθούν κτίρια αυτού του είδους µε υλικά του εργοδότου αυτά θα 
παραµείνουν στην ιδιοκτησία του εργοδότου. 
   Ο ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύει και συντηρεί µε δαπάνες του τις κατάλληλες 
εγκαταστάσεις ύδρευσης, εξασφαλίζουσες επαρκή παροχή ύδατος για χρήση στα έργα και 
την κατανάλωση του προσωπικού. 
   Επίσης υποχρεούται στην εγκατάσταση ηλεκτρικού ρεύµατος για την λειτουργία των 
εγκαταστάσεών του και για χρήση του προσωπικού, που διαµένει στον τόπο των έργων ή 
του εργαζόµενου σε νυκτερινές εργασίες. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 25ο ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
 
   Ο ανάδοχος υποχρεούται, πέρα από τις καταβαλλόµενες προς το Ιδρυµα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και τους άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς νόµιµες εισφορές, που 
καθορίζονται από αυτούς επί των µισθών και ηµεροµισθίων του προσλαµβανοµένου από 
αυτόν εργατοτεχνικού και κάθε είδους απασχολούµενου στο παρόν έργο προσωπικού και 
βαρύνουν τον εργοδότη, να µεριµνά κατά την µισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού για την 
κράτηση και των κάθε είδους εισφορών και κρατήσεων που βαρύνουν τον εργαζόµενο. Ο 
ανάδοχος είναι υπεύθυνος σε κάθε περίπτωση παράλειψης κράτησης εισφορών αυτού του 
είδους και υποχρεούται στην καταβολή τους µε δικές του δαπάνες χωρίς καµία επιβάρυνση 
της Υπηρεσίας. 
   Για την πληρωµή του αναδόχου είναι απαραίτητη η προσκόµιση βεβαίωσης της αρµόδιας 
Υπηρεσίας του ΙΚΑ για την µη οφειλή του προς αυτό. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκοµίζει στην Υπηρεσία τα οικεία ασφαλιστήρια συµβόλαια του προσωπικού του, στις 
περιπτώσεις που δεν υπάγεται στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. 
Αν δεν το πράξει, η Υπηρεσία δικαιούται να εφαρµόζει ανάλογη κράτηση πάνω στους 
λογ/σµούς, που συντάσσονται κάθε φθορά για την πληρωµή του και µέχρι τον χρόνο 
προσκόµισής τους. 
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   Εάν ο ανάδοχος παραλείψει την σύναψη των εν λόγω ασφαλειών ή παραλείψει την 
καταβολή των ασφαλίστρων, η Υπηρεσία προβαίνει στην σύναψη της ασφάλειας ή την 
καταβολή των ασφαλίστρων σε βάρος και για λογ/σµό του αναδόχου και κρατεί τις δαπάνες 
που έγιναν από τον πρώτο λογ/σµό του αναδόχου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 26ο ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
 
   Οι τιµές µονάδος του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης εργασίας ή 
προµήθειας υλικών. Κατά συνέπεια οι τιµές αυτές καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις εργασίες που 
αναφέρονται στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, ανεξάρτητα αν αυτές εµφανίζουν µικρές 
ή µεγάλες δυσχέρειες εκτέλεσής τους. Κατόπιν αυτού ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµία άλλη 
πληρωµή ή αποζηµίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας. Σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω, σε όλες τις τιµές µονάδος του Τιµολογίου περιλαµβάνονται (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά): 
 
α. Οι δαπάνες λειτουργίας των µηχανηµάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση της 

εργασίας, ήτοι τα µισθώµατα, τα απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω 
ηµεραργιών από οποιαδήποτε αιτία (παραλαβή και επιστροφή του µηχανήµατος, 
δυσµενείς καιρικές συνθήκες, βλάβες, εορτές κλπ) ή λόγω επισκευών και συντήρησης 
των µηχανηµάτων, οι δαπάνες παραλαβής, µεταφοράς επί τόπου και επιστροφής των 
µηχανηµάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους. 

 
β. Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό µηχανικού εξοπλισµού και των λοιπών 

συνεργειών από εργοδηγούς, µηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, ειδικευµένους και ανειδίκευτους 
εργάτες, για ηµεροµίσθια αυτών, ηµεραργίες ασφάλισης, δώρα εορτών κλπ. 

 
γ. Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται για κάθε είδος εργασίας, µε την 

φορτοεκφόρτωση και µεταφορά στον τόπο των έργων. Επίσης περιλαµβάνονται και οι 
κάθε είδους ασφαλίσεις υλικών. 

 
δ. Τα έξοδα αποθήκευσης και φύλαξης των µηχανηµάτων και των υλικών 
 
ε. Οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς όλων των κάθε είδους υλικών που 

απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών από τους τόπους ή θέσεις προµήθειας ή 
παραγωγής µέχρι της ενσωµάτωσής τους στο έργο. 

 
στ. Οι δαπάνες αποζηµίωσης ιδιόκτητων πηγών λήψης κάθε είδους υλικών ή χώρων 

προσωρινής αποθήκευσής τους. ∆ιευκρινίζεται ότι το ∆ηµόσιο δεν αναλαµβάνει καµία 
υποχρέωση διενέργειας απαλλοτριώσεων χώρων λήψης αποθήκευσης κλπ υλικών. 

 
ζ. Οι δαπάνες εκτέλεσης του όλου ή µέρους εργασιών δια χειρών εργατοτεχνιτών στις 

περιπτώσεις εκείνες που ή είναι αδύνατο ή δεν ενδείκνυται µε µηχανήµατα ή κρίνεται 
απαραίτητη για καλύτερη εκτέλεση του έργου της Υπηρεσίας. 

 
η. Οι δαπάνες υπαίθρου και γραφείου για την λήψη στοιχείων, καταµέτρηση υλικών κλπ., 

σύνταξη και εκτύπωση σε 7/πλούν των επιµετρητικών στοιχείων. 
 
θ. Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη 

και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, στην οποία αναφέρεται η σχετική τιµή του 
Τιµολογίου. 

 
ι. Οι δαπάνες διοδίων των µεταφορικών µέσων του αναδόχου, καθώς επίσης οι δαπάνες 

ζύγισης της καθαράς ασφάλτου και των ασφαλτοµιγµάτων κλπ υλικών, όταν απαιτείται, 
των έργων, σε γεφυροπλάστιγγα αυτόµατης ζύγισης ιδιοκτησίας του αναδόχου, που 
προσκοµίζεται και τοποθετείται µε µέριµνα και δαπάνες του κοντά στη θέση παραγωγής 
των ασφαλτικών υλικών. ∆εν είναι δυνατόν να θεµελιωθεί εκ των υστέρων καµία αξίωση 
ή αµφισβήτηση, είτε πάνω στις ποσότητες των υλικών που εισέρχονται σε κάθε εργασία, 
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είτε πάνω στις τιµές µετά την εµφάνιση του εργολάβου στην δηµοπρασία ανάληψης, 
του προκειµένου έργου. 

    Στο ποσό των γενικών εξόδων του αναδόχου περιλαµβάνονται οι δαπάνες των 
εργαλείων, των επισφαλών εξόδων της επιστασίας, των κάθε είδους κρατήσεων, φόρων, 
τελών, δασµών, δικαιωµάτων, ασφαλίσεων κλπ δηµοσιεύσεων, διακηρύξεων, κηρυκείων, 
συµφωνητικού των θέσεων εγκαταστάσεων µηχανηµάτων και εργοταξίων γενικά, των 
προσπελάσεων προς τα εργοτάξια και τις θέσεις αποθήκευσης των υλικών κάθε είδους. 

   Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για πρόσθετη αποζηµίωση του αναδόχου 
για τυχόν δυσχέρειες εκµετάλλευσης των λατοµείων και λοιπών πηγών που θα 
αναφυούν, ή από την τυχόν ανάγκη δηµιουργίας εγκατάστασης θραύσης και χώρων 
αποθήκευσης υλικών µακριά από τις πηγές λήψης, ήτοι χειµµάρων λατοµείων κλπ, που 
θα παρουσιασθεί ή από τυχόν δυσχέρειες µεταφορών από οποιαδήποτε αιτία. 

Οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των προσπελάσεων, για την, κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης των έργων, ακώλυτο και ασφαλή εξυπηρέτηση της διενεργούµενης κυκλοφορίας 
για την κατασκευή του έργου, βαρύνουν τον ανάδοχο. 
   Σε ότι αφορά τις οδούς που βρίσκονται σε λειτουργία, ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη 
του ότι δεν δύναται να κυκλοφορήσει οχήµατα βάρους µεγαλύτερου εκείνου για το οποίο 
έχει υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώµατος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του. 
Οπωσδήποτε εφ’ όσον κάµει χρήση τέτοιων οδών (µέσα στους ανωτέρω περιορισµούς) 
υποχρεούται να προβεί στην συντήρηση και των οδών αυτών, καθόλη την διάρκεια της 
πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από µέρους του 
δηµοσίου. 
Εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή ατύχηµα που 
θα συµβεί. 
   Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή 
αποζηµιώσεων για τους ανωτέρους λόγους. 
 
Τον ανάδοχο επίσης βαρύνουν: 
 
α. Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο 

εκτέλεσης των εργασιών από την ανάγκη σύγχρονης εκµετάλλευσης πηγών κάποιων 
υλικών και από άλλη προγενέστερη ή µεταγενέστερη εργολαβία. 

 
β. Οι δαπάνες συµπλήρωσης και αναπροσαρµογής των οριστικών µελετών χαράξεων και 

τεχνικών έργων που θα παραδοθούν στον ανάδοχο, λόγω µικρών µεταβολών του άξονα 
της οδού, υψοµετρικά και οριζοντιογραφικά, κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς 
επίσης και προσαρµογής αυτών στην εγκεκριµένη τυπική διατοµή της οδού. 

 
γ. Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών, που απαιτούνται και που θα εκτελούνται 

απαραίτητα από διπλωµατούχο πολιτικό ή τοπογράφο µηχανικό µε σκοπό την εφαρµογή 
των στοιχείων της µελέτης για την εκτέλεση του όλου έργου και την σύνταξη των 
επιµετρήσεων, ήτοι αναπασσαλώσεις του άξονα της οδού, χωροσταθµίσεις, λήψη 
διατοµών κλπ, κάθε φορά που αυτό απαιτείται κατά τα διαδοχικά στάδια εκτέλεσης του 
έργου ή αφορά σε µικροπαραλλαγές, είτε υψοµετρικές για βελτίωση της κατά µήκος 
τοµής, είτε οριζοντιογραφικές, για βελτίωση της χάραξης, οπότε πρέπει να 
υποβάλλονται, µε τα διαφανή τους, όλα τα απαιτούµενα τεύχη για την ολοκλήρωση του 
απαιτούµενου σκοπού. 

 
δ. Η δαπάνη λήψης φωτογραφιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων του έργου που 

εκτελείται, όπως τήρησης πλήρων στατιστικών στοιχείων αυτού, ηµερολογίου έργου και 
βιβλίου καταµέτρησης των εργασιών. 

 
ε. Οι δαπάνες προσωρινής σήµανσης κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου και γενικά κάθε 

άλλη δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά στο έντυπο τιµολόγιο του Υ∆Ε, έκδοσης 1953. 
 
στ. Οι δαπάνες διάθεσης στην επίβλεψη, όποτε ζητηθεί από αυτήν, επιβατικού οχήµατος µε 

οδηγό, για την µεταφορά των υπαλλήλων της Υπηρεσίας στο έργο. 
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ΑΡΘΡΟ 27ο ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 
 
   Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει µε κάθε 
τρόπο δυνατότητα ακώλυτης και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας στην οδό που 
πρόκειται να εξυπηρετήσει το εκτελούµενο έργο, µε την κατασκευή των απαραίτητων 
συνδετηρίων τµηµάτων, την κατασκευή τυχόν απαιτουµένων παρακαµπτηρίων της κύριας 
κυκλοφορίας κλπ. Οι σχετικές εργασίες δεν θα πληρωθούν ιδιαίτερα στον ανάδοχο, αλλά θα 
περιληφθούν από αυτόν ανηγµένα στις τιµές της προσφοράς του. 
 Η ανάγκη ταυτόχρονης διεξαγωγής της κυκλοφορίας µε την εκτέλεση των εργασιών , 
πρέπει να ληφθεί υπ’όψη από τον ανάδοχο κατά την εξέταση των συνθηκών του έργου πριν 
από την σύνταξη της προσφοράς του, και οι δυσκολίες που θα προκύψουν εξ αυτής της 
αιτίας δεν δηµιουργούν στον ανάδοχο το δικαίωµα απαίτησης οποιασδήποτε αποζηµίωσης ή 
παράτασης στην προθεσµία του έργου.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 28ο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΟΥ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
 
   Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει κάθε µέτρο που είναι αναγκαίο και να συµµορφωθεί 
προς τις εντολές της Υπηρεσίας, σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου 
της περιοχής του έργου. 
   Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δικές του δαπάνες (χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση αφού οι εν 
λόγω δαπάνες περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδος που προσέφερε και στις γενικές δαπάνες 
που τον βαρύνουν πριν από την παράδοση για χρήση του έργου, να αφαιρέσει και να 
αποµακρύνει από τους γύρω χώρους και γενικά  από το εργοτάξιο, τα απορρίµµατα, 
εργαλεία, ικριώµατα, µηχανήµατα, υλικά, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κλπ, να 
ισοπεδώσει τους χώρους επάνω στους οποίους ήταν τοποθετηµένα ή εγκατεστηµένα κλπ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 29ο ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 
  
 Σε περίπτωση που στην περιοχή εκτέλεσης του έργου υπάρχουν αρχαιότητες, ο 
ανάδοχος υποχρεούται αµέσως µόλις διαπιστώσει την ύπαρξή τους να ειδοποιήσει την 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και την αρµόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, και να διακόψει αµέσως κάθε 
εργασία στην περιοχή των ευρηµάτων, λαµβάνοντας ταυτόχρονα όλα τα απαραίτητα µέτρα 
για την ανέπαφη διατήρηση και διαφύλαξη των υπόψη αρχαιοτήτων. 
 Μετά τον πρώτο χαρακτηρισµό των ευρηµάτων από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, θα 
δοθούν οδηγίες στον ανάδοχο είτε για την συνέχιση των εργασιών, είτε για την προσωρινή 
διακοπή αυτών κατά το χρονικό διάστηµα που η Αρχαιολογική Υπηρεσία θα διενεργεί 
έρευνες. 
 Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι προετοιµασµένος ώστε να µετακινεί, χωρίς ιδιαίτερη 
αποζηµίωση τον εξοπλισµό και το προσωπικό του από το ένα µέτωπο εργασίας σε άλλο ώστε 
να µειώνονται στο ελάχιστο δυνατό οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου από τις 
αρχαιολογικές έρευνες. 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αρχαιολογική Υπηρεσία τις απαιτούµενες 
διευκολύνσεις, και να συντονίζει µε αυτήν τις υπόλοιπες εργασίες του. 
 Ολα τα αρχαιολογικά ευρήµατα, οποιασδήποτε φύσεως και αξίας που ανακαλύπτονται 
κατά την εκτέλεση του έργου ανήκουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. 
Σε κάθε περίπτωση ισχύει η Ελληνική νοµοθεσία. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 30ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 
 
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει και υποβάλλει στην Υπηρεσία φωτογραφίες του 

έργου, µε µέριµνα και δαπάνες του, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε λεπτοµέρεια από την 
διαταγή του Υ∆Ε αρ. 7603/5-2-1960 (Εγκ. Α 20) ήτοι: 
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α. Φωτογραφίες της προϋπάρχουσας κατάστασης της περιοχής του έργου. Αυτές 

θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία µε τα δικαιολογητικά της 1ης πιστοποίησης. 
 
β. Φωτογραφίες των φάσεων του έργου που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Αυτές θα 

υποβάλλονται µε τα δικ/κά της 2ης, 3ης ή και µεταγενέστερης πιστοποίησης 
 
γ. Φωτογραφίες του έργου, µετά την περαίωσή του. Αυτές θα υποβάλλονται µε τα 

δικ/κά της τελευταίας πιστοποίησης, πριν την τελική. 
 
δ. Τα αρνητικά (φιλµ) των ανωτέρω φωτογραφιών. Οι ανωτέρω φωτογραφίες θα 

εκτυπώνονται σε τριπλούν µε µεγένθυση 16 Χ 18 ή 18 Χ 24 σε φωτογραφικό λευκό 
χαρτί ΣΕΜΙΚΑΤ. 

 
ε. Πέρα από τα ανωτέρω θα προσκοµισθούν και δύο τουλάχιστον έγχρωµες 

φωτογραφίες προβολής (SLIDES). Ολες οι εν λόγω φωτογραφίες θα λαµβάνονται από 
έµπειρους φωτογράφους µε φωτογραφική µηχανή απόδοσης, διαστάσεων φιλµ 6 Χ 6 
εκ. και πρέπει να είναι ευκρινείς µε καλή τεχνική εµφάνιση. Κατά την λήψη θα 
αποφεύγεται η προβολή διαφόρων προσώπων εκτός από τους εργατοτεχνίτες που 
απασχολούνται µε την κατασκευή των έργων και δεν θα παρακολουθούν την  λήψη 
φωτογραφιών. 

 
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει χωρίς προφάσεις την δυνατότητα µετακίνησης, µε 

δικά του µέσα και δαπάνες του,  επί τόπου του έργου του τεχνικού προσωπικού 
επίβλεψης, κάθε φορά που ειδοποιείται γι' αυτό το σκοπό. 

 
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται, µε µέριµνα και δαπάνες του, να κατασκευάσει και εγκαταστήσει 

δύο πινακίδες δηµοσιότητας του έργου, σύµφωνα µε υπόδειγµα, που θα χορηγήσει η 
Υπηρεσία και τις ισχύουσες Π.Τ.Π. τις σχετικές µε τις πληροφοριακές πινακίδες. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 31ο ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ 
 
Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης 
της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», και Ν.4070/12, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή 
συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα. Ισχύει επίσης η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων που 
εγκρίθηκε µε την απόφαση του Υ.∆.Ε. αρ. ΓΓ∆/257/679/Φ.4/11-3-1974 (Εγκ. 67) 
 
 
ΑΡΘΡΟ 32ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 
Για το παρόν έργο, ισχύουν οι ακόλουθες Τεχνικές Προδιαγραφές και Κανονισµοί. 
1. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) έργων οδοποιΐας, έκδοσης 1966 και µετά 

της ∆/νσης Γ3β του Υ∆Ε 
2. Οι προσωρινές Π.Τ.Π. οδοποιΐας (κωδικοποίηση 1964) της ∆/νσης Γ3β του Υ∆Ε που δεν 

καταργήθηκαν 
3. Το τεύχος πινακίδων σήµανσης οδών του τµήµατος Κυκλοφορίας (Α6) του ΥΠΕΧΩ∆Ε, 

έκδοσης 1974, και οι Τεχνικές Οδηγίες Κατακόρυφης Σήµανσης της ∆ΜΕΟ του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε(Εγκύκλιος 1/92, ∆ΜΕΟ/ε/οικ 720/13-11-92). 

4. Οι όροι εκτέλεσης εδαφοτεχνικών ερευνών, έκδοσης 1966, της ∆/νσης ∆2 του Υ∆Ε, όπως 
αυτοί τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα. 

5. Οι τεχνικές Προδιαγραφές προµήθειας συρµατοπλεγµάτων και σύρµατος ραφής έκδοσης 
1973 της ∆/νσης ∆4/δ του Υ∆Ε 

6. Στα πεδία που δεν καλύπτονται από τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και κανονισµούς 
της Υπηρεσίας, ισχύουν, για µεν τις κατασκευές οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές του 
BUREAY OF PUBLIV ROADS (STANTARD) SPECIFICATION FOR CONSTRUCTION OF 
ROADS AND BRIDGES OF FEDERAL HIGHWAY PROJECTS, EP-CI 161, JANUAR 1961), για 
δε τις δειγµατοληψίες και τον έλεγχο των υλικών, οι προδιαγραφές και οι µέθοδοι 
δειγµατοληψίας και ελέγχου της AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY 
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OFFICIALS (A.A.S.H.O.) και συµπληρωµατικά της AMERICAN SOSISTY OF 
TESTING AND MATERIALS (A.S.T.M.) και κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

7. Οι συµπληρωµατικές τεχνικές προδιαγραφές του τεύχους Τεχνική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.). 

8. Το Π∆ 696/74 "περί αµοιβών µηχανικών και τεχνικών προδιαγραφών µελετών" 
     όπως τροποιήθηκε και ισχύει. 
9. Το DIN 1075 "Ολόσωµες γέφυρες-Βάσεις υπολογισµού" 
10.  "   "    1054 "Θεµελιώσεις" 
11.   "   "    4014 "Θεµελιώσεις δι' εγχύτων πασσάλων" 
12.  "   "    1072 "Οδοφόρες γέφυρες-Παραδοχές φορτίσεως" 
13.  "   "     4227 "Προεντεταµένο σκυροκονίαµα" 
14. LE Γερµανικοί Κανονισµοί σιδηρών γεφυρών 
15. Φορτία πρώην ΣΕΚ και ΣΠΑΠ 
16. Ε6. Σχεδ. 103/ΙΕ/60-62 ∆ιαµόρφωση διατοµών Ελληνικών οδών 
17. Οι σχετικές εγκύκλιοι, κανονισµοί και διατάξεις που ισχύουν 
18. Οι Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος Κ.Τ.Σ.-97, που εγκρίθηκε µε την απόφαση του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε αρ. ∆14/19164/28-3-97 (ΦΕΚ 315Β/17-4-97). 
19. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας όπως ισχύει προκειµένου να λαµβάνεται υπ' όψη για τη 

λήψη µέτρων ασφαλείας της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και 
µέχρι την προσωρινή παραλαβή. 

20. Οι αριθ. α)ΕΗ1/0/481/2-7-86 ΦΕΚ 573/Β/9-9-86 , β)ΕΗ1/0/123/8-3-88 ΦΕΚ 177/Β/31-3-
88 και γ)∆13β/0/5781/21-12-94 ΦΕΚ 967/Β/28-12-94 αποφάσεις ΥΠΕΧΩ∆Ε έγκρισης 
Τεχν.Προδιαγραφών Ηλεκτροφωτισµού Οδών. 

21. Ο Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (Ν.Ε.Α.Κ.) 
22. Η εγκύκλιος 39/224-12-99 “Οδηγίες για τον αντισεισµικό υπολογισµό γεφυρών”. 
23. Η προδιαγραφή 93/6/8-1-88 “ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο∆ΩΝ”. 
24. Ο Νέος Κανονισµός για την µελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεµα του 1991. 
25. Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων (ΦΕΚ 381/Β/24-3-2000). 
26. Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΤΕΠ 

 
 
 Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε T Α Ι  
 Εγκρίνεται µε την υπ’ αριθ’ 645/07-06-2013 απόφ. Περιφ. 

Στερεάς Ελλάδας 
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